
Kostenkennwerte für Schallschutzmaßnahmen

Kostenkennwerte für Schallschutzmaßnahmen

Passiver Schallschutz
pro Schutzfall (Wohneinheit) 3000 EUR

Besonders überwachtes Gleis pro km 1-gleisige Strecke
Kapitaleinsatz 200.970 EUR

Schienenstegdämpfer pro km 1-gleisige Strecke
Kapitaleinsatz 1.014.449 EUR

Schallschutzwände EUR/lfm
Ablösebetrag 64,7%
Höhe Außenwand Mittelwand

0 0 0
1 1445 1660

1,5 1550 1780
2 1655 1900

2,5 1842,5 2120
3 2030 2330

3,5 2233 2570
4 2435 2800

4,5 2678 3080
5 2920 3360

5,5 3212,5 3690
6 3505 4030

6,5 3780 4350
7 4055 4660

7,5 4330 4980
8 4605 5300

8,5 4880 5610
9 5155 5930

9,5 5430 6240
10 5704 6560
11 6304 7250
12 6904 7940
13 7504 8630 rote Zahlen: Außenwand nach Kostenkennwertekatalog 2022 (Aluwand bei schwierigen betrieblichen Verhältnissen, Faktor 1,1)
14 8104 9320 Mittelwand mit Aufschlag um 15%
15 8704 10010
16 9335 10740 schwarze Zahlen: Interpolation der beiden benachbarten Werte (Achtung FORMELN !!)
17 9966 11460
18 10597 12190 blaue Zahlen: Extrapolation vom oberen Wert (Sprungkosten bei 4,5 und 6,5 m)
19 11228 12910 Extrapolation vom unteren Wert (größer 10 m)
20 11859 13640
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Ablöseberechnung nach ABBV Juli 2010 für Schallschutzwände aus Aluminium 

Eingabe 
Erneuerungs‐ 

ablöse 
Unterhalts‐ 

ablöse 
Gesamt‐ 
ablöse 

Summe 

Herstellung 

Erneuerung 
(Herstellung 

+10%  
Abbruch) 

Unterhalt 
kapitalisiert 

MWSt 
Erneuerung 
(brutto) 

Unterhalt 
kapitalisiert 
(brutto) 

theoretische 
Nutzungs‐ 
dauer 

restliche 
Nutzungs‐ 
dauer 

jährl. Unter‐ 
haltungs‐ 
kosten 

(1,04m‐n/(1,04m‐1))*Ke  p/4*Ku 
Bauwerk+ 
Ablöse 

EUR/m  EUR/m  EUR/m  %  EUR/m  EUR/m  Jahre  Jahre  %  EUR/m  EUR/m  EUR/m  EUR/m 

Ke  Ku  m  n  p 
Kostenkennwertekatalog 12/2015 

1445 1589,5 1445 0 1907,4 1734 40 40 1 501,81 433,5 935,31 2.380 64,7%
1550 1705 1550 0 2046 1860 40 40 1 538,28 465 1.003,28 2.553 64,7%
1655 1820,5 1655 0 2184,6 1986 40 40 1 574,74 496,5 1.071,24 2.726 64,7%

1842,5 2026,75 1842,5 0 2432,1 2211 40 40 1 639,85 552,75 1.192,60 3.035 64,7%
2030 2233 2030 0 2679,6 2436 40 40 1 704,97 609 1.313,97 3.344 64,7%
2233 2456,3 2233 0 2947,56 2679,6 40 40 1 775,47 669,9 1.445,37 3.678 64,7%
2435 2678,5 2435 0 3214,2 2922 40 40 1 845,61 730,5 1.576,11 4.011 64,7%
2678 2945,8 2678 0 3534,96 3213,6 40 40 1 930,00 803,4 1.733,40 4.411 64,7%
2920 3212 2920 0 3854,4 3504 40 40 1 1.014,04 876 1.890,04 4.810 64,7%

3212,5 3533,75 3212,5 0 4240,5 3855 40 40 1 1.115,62 963,75 2.079,37 5.292 64,7%
3505 3855,5 3505 0 4626,6 4206 40 40 1 1.217,20 1051,5 2.268,70 5.774 64,7%

für Wandhöhen > 6,0 m extrapoliert (aus Kostendifferenz 4,0 m => 5,0 m) 
5155 5670,5 5155 0 6804,6 6186 40 40 1 1.790,20 1546,5 3.336,70 8.492 64,7%
5704 6274,4 5704 0 7529,28 6844,8 40 40 1 1.980,86 1711,2 3.692,06 9.396 64,7%
8704 9574,4 8704 0 11489,28 10444,8 40 40 1 3.022,68 2611,2 5.633,88 14.338 64,7%

11859 13044,9 11859 0 15653,88 14230,8 40 40 1 4.118,34 3557,7 7.676,04 19.535 64,7%

226,2 248,82 226,2 0 298,584 271,44 13 13 5 448,95 339,3 788,25 1.014

163,7 180,07 163,7 0 216,084 196,44 13 13 7 324,90 343,77 668,67 832

1226 1348,6 1226 0 1618,32 1471,2 25 25 4 971,48 1471,2 2.442,68 3.669
1900 2090 1900 0 2508 2280 25 25 4,1 1.505,55 2337 3.842,55 5.743
1152 1267,2 1152 0 1520,64 1382,4 25 25 4,3 912,84 1486,08 2.398,92 3.551
1651 1816,1 1651 0 2179,32 1981,2 25 25 3,6 1.308,24 1783,08 3.091,32 4.742

20 20 20 0 24 24 5 5 5 110,78 30 140,78 161
25 25 25 0 30 30 5 5 5 138,47 37,5 175,97 201

35,7 35,7 35,7 0 42,84 42,84 5 5 5 197,74 53,55 251,29 287
35000 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 35.000

278 278 278 0 333,6 333,6 20 20 4 280,07 333,6 613,67 892
BüG: 25 TEUR pro Schicht, 1 TEUR Überwachungskosten pro km und Jahr 
Kosten für Schienenstegdämpfer und ‐abschirmung aus Abschlussbericht KP II (jährl. IH‐Erschwernisse als prozentuale Unterhaltskosten) 
1) aus Abschlussbericht KP II 

BÜG 1250 m/Schicht 
BÜG 1000 m/Schicht 
BÜG 700 m/Schicht 

Bauteil 

LSW 2,5 m 
LSW 3,0 m 
LSW 3,5 m 
LSW 4,0 m 
LSW 4,5 m 
LSW 5,0 m 
LSW 5,5 m 
LSW 6,0 m 

LSW 1,0 m 
LSW 1,5 m 
LSW 2,0 m 

LSW 9,0 m 
LSW 10,0 m 
LSW 15,0 m 
LSW 20,0 m 

Gesamtkosten inkl. 
20% Verwaltung 

Eingabe 

Feste Fahrbahn Absorber
Abnahme BüG (EUR) 

nSSW 55 cm1) 

nSSW 55 cm, kippbar1) 

nSSW 74 cm1) 

nSSW 74 cm, schwenkbar1) 

Schienenstegdämpfer1) 

Schienenstegabsch.1) 
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